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Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na dostawie 

opraw LED oświetlenia wewnętrznego oraz kratek ochronnych na klosze w ramach zadania pn. 

„Modernizacja oświetlenia w Hali Sportowej w Łącku” (RI.271.P.79.2022) 

 

 

W dniu 07.11.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania Wykonawcy  

w prowadzonym postępowaniu. W związku z powyższym Zamawiający publikuje treść zapytań 

wraz z odpowiedziami. 

 

Pytanie 1 

Proszę o zmianę terminu realizacji zamówienia z: 30.11.2022 r. na: do 6 tygodni od podpisania 

umowy ze względu na termin realizacji podany przez producenta, jednocześnie zmiana terminu 

daje możliwość rzetelnej dostawy oraz ze względu na to, iż termin składania ofert jest na 

09.11.2022 r., termin związania ofertą jest 30 dni czyli do 08.12.2022 r. (może się również 

okazać, że ten termin zostanie wydłużony o kolejne dni) i jeżeli postępowanie zostanie późno 

rozstrzygnięte, to dostawa zamówienia od rozstrzygnięcia postępowania w terminie do 

31.11.2022 r. będzie niemożliwa do zrealizowania. Trzeba również wziąć pod uwagę czas na 

podpisanie umowy obustronnie. Wobec powyższego proszę o zmianę terminu realizacji 

przedmiotu umowy na: w terminie do 6 tygodni od podpisania umowy. 

 

Odpowiedź 

Termin realizacji zamówienia pozostaje bez zmian, tj. do dnia 30.11.2022 r., zgodnie  

z Ogłoszeniem o zaproszeniem do składania ofert. 
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                                                                                                                            /-/ 

Zbigniew Białecki 


