

Łąck, dnia 2022-11-07

GMINA ŁĄCK
ul. Gostynińska 2
09-520 Łąck

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na dostawie opraw LED oświetlenia zewnętrznego w ramach zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łąck” (RI.271.P.77.2022)

W dniu 07.11.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania Wykonawcy w prowadzonym postępowaniu. W związku z powyższym Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

Zamawiający określa termin realizacji przedmiotu zamówienia na 21.11.2022 r., jednocześnie określa termin związania ofertą na 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. od dnia 09.11.2022. Wykonawca zatem składając ofertę nie ma pewności, czy składając ofertę, umowa nie zostanie z nim podpisana już po terminie realizacji przedmiotu zamówienia lub dzień przed. Taki sposób określenia terminów naraża Wykonawców na szkody w postaci możliwości naliczenia kar umownych pomimo braku możliwości terminowego zrealizowania przedmiotu zamówienia z przyczyn jednoznacznie leżących po stronie Zamawiającego. Zgodnie z treścią wyroku KIO z dnia 19 grudnia 2018 r., sygn. akt KIO 2525/18: „Określenie terminu realizacji zamówienia jest jednym z koniecznych elementów SIWZ, na co wskazuje art. 36 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp. Termin taki powinien uwzględniać wszystkie okoliczności związane z realizacją zamówienia, powinien być określony w sposób dopuszczony przez obowiązujące przepisy prawa oraz być realny”. Ponieważ termin realizacji zamówienia, już na etapie składania ofert może się okazać terminem nierealnym do jego realizacji, co narusza zapisy art. 36 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, Wykonawca wnosi o realne określenie terminu realizacji umowy.

Odpowiedź

Termin realizacji zamówienia pozostaje bez zmian, tj. do dnia 21.11.2022 r., zgodnie z Ogłoszeniem o zaproszeniu do składania ofert.

Wójt Gminy Łąck
/-/
Zbigniew Białecki