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1. WSTEP

Niniejszy projekt wraz z dokumentacjg badan podtoza stanowi zatacznik do projektu
budowlanego.
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano ponizsze dane i materiaty:

— wyniki prac i badan polowych przedstawione w: Opinii geotechnicznej z dokumentacjg
badan podfoza gruntowego dla zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej projektowanej w
ul. Jesiennej i Zielonej w m. tack, powiat ptocki” wykonanej przez firme GEOBI Michat
Binczyk.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych.

— Polskie normy:

- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.
- PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.
- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
- PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.
- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.
— literature geologiczng
— wytyczne i informacje od Zleceniodawcy.

2. LOKALIZACJA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU BADAN

Zgodnie z dziesietnym podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan
znajduje sie w obrebie mezoregionu Kotliny Ptockiej na granicy z Rowning Kutnowska. Kotlina
Ptocka stanowi wschodni koniec pradoliny Toruisko-Eberswaldzkiej. Na wysokim, lewym brzegu
Wisty wystepujg formy polodowcowe - liczne kemy i ozy oraz jeziora polodowcowe i czesciowo
zdenudowane wydmy.

Obszar ten podlegat w warunkach klimatu peryglacjalnego okresu pdinego plejstocenu
(zlodowacenia battyckiego) procesom denudacyjnym a u schytku plejstocenu i w holocenie -
erozyjnej a pozniej akumulacyjnej dziatalnosci rzek - w efekcie ktérych to procesdw
uksztattowana zostata jego wspdtczesna rzezba powierzchni.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

W ramach projektowanej inwestycji planuje sie budowe kanalizacji sanitarnej wykonywanej
metoda wykopu otwartego.

4. PRACE GEOTECHNICZNE

Prace terenowe wykonane 16.09.2019 r. objety wytyczenie iwykonanie 4 otworow
geotechnicznych (badawczych) o gtebokosci 4,0 m p.p.t. kazdy. Otwory wykonano w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym.



Wyrobiska badawcze wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokgtnych
do istniejgcych obiektow i naniesien. Wiercenia wykonane zostaty przy uzyciu wiertnicy
mechanicznej hydraulicznej swidrami spiralnymi o srednicy 110 mm przez firme GEORECORD
Wojciech Majewski.

W trakcie prac wiertniczych pobierane byty préby gruntu o naturalnym uziarnieniu (NU) i
naturalnej wilgotnosci (NW) z kazdej wyrdzniajacej sie litologicznie warstwy, nie rzadziej jednak,
niz co 0,5 m. Pobrane préby poddane zostaty badaniom makroskopowym, zgodnie z wytycznymi
normy PN-88/B-04481. Dla okreslenia stopnia plastycznosci pozostatych gruntéw spoistych
wykonywano pomiary przy uzyciu penetrometru ttoczkowego.

Po nawierceniu wody gruntowej przeprowadzono obserwacje jej doptywu do otwordw oraz
pomiary zwierciadta po jego stabilizacji.

Otwory badawcze zlikwidowane zostaty wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu
geologicznego w poszczegdlnych otworach.

Lokalizacje otworéw badawczych wniesiono na mape sytuacyjno-wysokosciowg
w skali 1:500, ktéra stanowi zatgcznik nr 1 do "Opinii badan z dokumentacja...".

Wyniki wiercen i badan terenowych daty podstawe do wykonania czesci opisowej i graficznej
dokumentacji oraz pozwolity okresli¢ parametry geotechniczne gruntéw stanowigcych podtoze
planowanej inwestycji.

5. PRZEWIDYWANE PRACE BUDOWLANE

Wykopy pod kanalizacje sanitarng bedg wykonane jako wykopy otwarte. Projektuje sie
wykopy o szerokosci do 2,5 m o $cianach pionowych, wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi.

Umocnienia $cian wykopow do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nalezy wykona¢ za pomocg pali
szalunkowych stalowych, w gruntach suchych wykopy o szerokosci do 1,0 m i gtebokosci do 3m,
umocnienia petne.

Dno wykopu powinno byé¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyiszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Wszystkie odstoniete podczas wykonywania wykopdéw i prac budowlano-montazowych
urzgdzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami. Prace zabezpieczajgce wykona¢ pod nadzorem uzytkownikéw
uzbrojenia. Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi telefonicznymi,
wodociggiem wykonac recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

Sie¢ kanalizacyjng nalezy uktada¢ na podbudowie mieszanki Zzwirowo-piaskowej
w obsypce z piasku co najmniej srednioziarnistego zapewniajgc minimalng warstwe 20 cm od
spodu rury, 15 cm od wierzchu rury. Zasypke wykonywaé warstwami 20-30 cm dobrze
zageszczajgc mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE
6.1 Prognoza zmian wtasciwosci podfoza gruntowego w czasie

W podtozu inwestycji wystepujg gtdéwnie rodzime grunty sypkie i spoiste - nosne.



W rejonie prowadzonych badan geotechnicznych nie stwierdzono niekorzystnych zmian
wywotanych przez procesy geodynamiczne.

Witasciwosci podtoza gruntowego nie zmienig sie podczas wykonywania inwestycji ani w
trakcie eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej pod warunkiem, ze rury zostang szczelnie
potaczone ze sobg, oraz ze zasypka nad przewodami zostanie wykonana z gruntu piaszczystego
prawidtowo zageszczonego.

6.2 Obliczeniowe parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych

Przeprowadzone rozpoznanie i badania pozwalajg na ocene wifasciwosci fizyczno-
mechanicznych gruntéw tworzacych wydzielone warstwy geotechniczne.

Wydzielonym warstwom geotechnicznym, w oparciu o wyniki z wiercen i badan
makroskopowych przypisano obliczeniowe parametry geotechniczne zawarte w Tabeli 1
stanowigcej Zatgcznik do Dokumentaciji.

6.3 Okreslenie czesciowych wspofczynnikéw bezpieczerstwa do obliczen
geotechnicznych

Wspodlezynniki czesciowe do oddzialywan (yr) lub efektow oddzialywan (jz)

Oddzialywanie Symbol Zestaw

] ] A1D A2

Niekorzystne 1.35 1.0
Stale e

Korzyste 1.0 1.0

) Niekorzystne 1.5 1.3
Zmienne Yo

Korzyste N 0 0

1 - B B = SEE E 3
) _ zestaw miarodajny przy liczeniu wg podejscia 2

6.4 Okreslenie oddziatywan od gruntu

Dla projektowanej inwestycji przewiduje sie nastepujgce oddziatywania na podziemna
sie¢ kanalizacyjna:
- ciezar gruntu,
- ciezar przejezdzajacych pojazddw.

6.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego

Uktad i schemat warstw geotechnicznych ukazujg profile geotechniczne stanowigce
zatgcznik "Opinii geotechnicznej...” nr 3 oraz przekréj geotechniczny stanowigcy zatgcznik nr 2.

6.6 Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogolnej statecznosci, dane
potrzebne do zaprojektowania fundamentow

Obliczenia pierwszego i drugiego stanu granicznego przedstawione sg w projekcie
konstrukcyjnym przedmiotowej inwestycji.



6.7 Badania niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych
i specjalistycznych robot geotechnicznych

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy wykonac nastepujace prace geotechniczne
w celu zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych:

- odbiér podtoza w dnie wykopdw

- kontrola zageszczenia zasypki nad przewodami przy uzyciu sondy dynamicznej lub ptyty
dynamicznej.

Wymagany wskaznik zageszczenia okresli Projektant w projekcie budowlanym.

6.8 Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany
i sposobow przeciwdziatania tym zagrozeniom

Wody gruntowe nie bedg oddziatywac negatywnie na projektowang inwestycje.

6.9 Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektow sgsiadujgcych i otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania
zagrozen mogqcych wystgpic w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie
uzytkowania obiektu budowlanego.

Nie przewiduje sie potrzeby prowadzenia monitoringu projektowanego obiektu

budowlanego, obiektow sgsiadujgcych i otaczajgcego gruntu po zakorfczeniu inwestycji.
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