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ST – 00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 

1. Wstęp 
  
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej i Jesiennej w Łącku. 
  
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych   

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru 
robót budowlanych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej i Jesiennej w Łącku w 
celu umożliwienia odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z terenów podlegających 
zabudowie mieszkaniowej na przedmiotowym obszarze. 

Zakres robót obejmuje: 

1) Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PP Ø200mm SN8 L=125,10mb  

2) Odtworzenie nawierzchni drogowych. 

3) Wykonanie prób szczelności, inspekcji TV oraz odbiorów technicznych 
 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych    

Do robót tymczasowych i prac towarzyszących należy zaliczyć wszystkie roboty i czynności nie 
ujęte w wymienionych wyżej przedmiarach a konieczne dla wykonania robót podstawowych w 
szczególności: 
− zagospodarowanie terenu budowy, 
− odwodnienie wykopów (jeżeli wystąpi taka konieczność), 
− szalowanie wykopów, 
− naprawa ewentualnych uszkodzeń na ogrodzeniach, 
− zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, przebudowa wynikająca z kolizji, 
− opłaty/dzierżawy terenu jeśli będą konieczne, 
− opłata za zajęcie pasa drogowego, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Zakres i charakter robót tymczasowych w szczególności zależeć będzie od przyjętej przez 
Wykonawcę technologii i organizacji robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia zakresu robót tymczasowych wykorzystując własne 
doświadczenie. Koszt wykonania robót tymczasowych w całości obciąża Wykonawcę, który 
zobowiązany jest uwzględnić te koszty w Cenie Kontraktowej. 

 
1.4. Informacja o terenie budowy 

 
1.4.1. Organizacja robót budowlanych. 

Roboty prowadzone będą w pasie drogowym drogi powiatowej, działce prywatnej oraz w pasie 
drogowym dróg gminnych. 

Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, aby prowadzone przez niego 
prace były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Wszelkie głośne prace nie powinny być 
wykonywane w godzinach od 22 do 6. W miarę możliwości przez cały czas trwania robót 
powinny być zapewnione dojazdy do budynków, a w przypadku braku takiej możliwości 
każdorazowo należy o tym fakcie powiadomić mieszkańców osiedla. Należy wyznaczyć drogi 
komunikacyjne umożliwiające mieszkańcom bezpieczne dojście do budynków. 

Wykonawca w obecności Zamawiającego przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót 
budowlanych przeprowadzi wizję lokalną Terenu Budowy, z której sporządzi Dokumentację 
(zdjęcia/film, opis) obrazującą stan faktyczny terenu z uwzględnieniem wszelkich istniejących 
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uszkodzeń. 

Uszkodzenia zauważone podczas wizji a nie odnotowane w Dokumentacji zostaną odtworzone 
na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci taki stan sprzed uszkodzenia, aby 
uzyskać aprobatę Zamawiającego i właściciela terenu. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do geodezyjnego wytyczenia 
trasy w terenie oraz wykonania odkrywek uzbrojenia kolidującego z budowaną kanalizacją. 

Organizacja robót przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej powinna być prowadzona zgodnie z 
zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem robót.  

Ze szczególną ostrożnością należy prowadzić roboty ziemne w pobliżu punktów osnowy 
geodezyjnej. Wykonawca robót ziemnych jest zobowiązany do ochrony stałych znaków 
stabilizowanej osnowy geodezyjnej. Punkty osnowy należy w przypadku ich usunięcia lub 
zniszczenia wznowić geodezyjnie poprzez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 
Wykonawca po podpisaniu protokołu przekazania placu budowy na w/w terenie odpowiadać 
będzie za całość powierzonych mu robót, własne zaplecze i dostarczone materiały oraz za 
ochronę miejsc wykonywania robót przed dostępem osób niepowołanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy, w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca zobowiązany jest do 
zabezpieczenia uzbrojenia i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, w przypadku ich 
uszkodzenia niezwłocznie poinformuje Zamawiającego. 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót powinni zostać przeszkoleni w 
zakresie obowiązujących przepisów BHP zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

Kierownik Budowy ustanowiony przez Wykonawcę będzie zobowiązany do prowadzenia 
dziennika budowy. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 02.108.953 z późn. zm.) 
Wykonawca oznakuje miejsce budowy poprzez ustawienie tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia. 

 
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do ochronny przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem niewłaściwym prowadzeniem robót 
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego co do ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy zgodnie z warunkami wydanymi przez 
gestorów sieci. 

W przypadku, gdy nastąpi konieczność przeniesienia instalacji lub urządzeń podziemnych w 
granicach prowadzenia robót objętych kontraktem, Wykonawca ma obowiązek poinformować 
Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia takich prac. 

W przypadku uszkodzenia instalacji lub urządzeń Wykonawca jest zobowiązany poinformować 
Zamawiającego o tym fakcie oraz współpracować przy naprawie. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z przywróceniem do stanu istniejącego własności 
publicznej i prywatnej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej. 

  
1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót   

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego a w szczególności: 
− ustawę z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r., poz 1566), 
− ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 r., poz. 799 ze 

zm.), 
− ustawę z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., Nr 0, poz. 21), 
− ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r., poz. 1614 ze zm.) 
− rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska (Dz.U. z 2005r., Nr 263, poz. 2202 ze zm.)   

Wyroby, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczane do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia wyrobów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego określonymi odpowiednimi przepisami. Wyroby, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały emitujące uciążliwe zapachy), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. 

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:   
− miejsca na bazy, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, 

aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym   
− powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed przekroczeniem 

dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru   
− praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym 
− nadmiar ziemi z wykopów należy przekazać firmie posiadającej uregulowany stan prawny w 

zakresie gospodarki odpadami lub zagospodarować w sposób nie zagrażający środowisku 
na terenie budowy 

− na zrzut wody z odwodnienia wykopów należy uzyskać stosowne zezwolenia. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 
Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny być 
oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, 
chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje. Zbiorniki materiałów takich jak 
chemikalia i innych szkodliwych dla środowiska substancji powinny być wykonane i 
obsługiwane w sposób gwarantujący nie przedostawanie się materiałów do otoczenia. 
W pobliżu prowadzonych robót rosną drzewa, które w trakcie robót budowlanych mogą zostać 
uszkodzone. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia pni drzew rosnących w 
bezpośrednim sąsiedztwie z wykopami. 
Wykonawca jako wytwórca odpadów ma obowiązek legitymowania się zezwoleniami 
wynikającymi z art. 17 ustawy o odpadach. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

 
1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej   

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
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zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w 
odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte 
kontraktem.  
Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.   
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych i socjalnych jak również w magazynach 
maszynach i pojazdach.   
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.   
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

 
1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy  

Wykonawca na własny koszt zorganizuje zaplecze budowy. Zaplecze powinno być wygrodzone 
i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych oraz powinno spełniać wszelkie 
wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym i administracyjnym. Jako 
zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 

 
1.4.6. Przekazanie placu budowy    

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy 
Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy, Dokumentację Projektową i Specyfikację Techniczną. 

 
1.4.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie 
trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Przed 
przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie 
wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić 
publicznie przed ich rozpoczęciem poprzez umieszczenie ogłoszeń oraz poinformowanie 
wszystkich osób zamieszkujących bądź prowadzących działalność przy ulicy objętej zakresem 
robót. 

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia do przewozu nietypowych gabarytowo i wagowo ładunków. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z organizacją ruchu na czas budowy wraz z opłatami 
za zajęcie pasa drogowego w całości obciążają Wykonawcę i zostaną uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej. 

 
2. Nazwy i kody CPV 

Zakres robót objęty Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem podziału robót według 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

CPV 45231300 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków  

CPV 45100000 – 8 Roboty przygotowawcze terenu pod budowę  
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CPV 45111200 – 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
CPV 45232410 – 9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej  
CPV 45233200 – 1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 
3. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego 
rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych. 

Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia oraz niniejsza specyfikacja 
wykonania i odbioru robót budowlanych zawierają typowe pojęcia i określenia wynikające z 
obowiązujących przepisów w tym techniczno – budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej. 
Wykonawca zobowiązany jest już na etapie składania oferty do szczegółowego zapoznania się z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. W przypadku 
niejednoznacznego zrozumienia przez Wykonawcę zapisów dokumentacji projektowej i 
specyfikacji należy to zgłosić Zamawiającemu w celu wyjaśnienia lub uszczegółowienia. 

Dokumentacja projektowa – wymagany odrębnymi przepisami projekt budowlany i projekt 
wykonawczy wraz z rysunkami niezbędnymi do realizacji robót.  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – system klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych stworzony na potrzeby zamówień publicznych 

Inżynier/Nadzór Inwestora – osoba wyznaczona przez Zamawiającego pełniąca funkcję 
inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane. 
Upoważniona do nadzoru nad realizacją robót i do występowania w imieniu Zamawiającego w 
sprawach związanych z realizacją umowy. 

Kierownik robót budowlanych – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją 
umowy. 

Projektant – uprawniona osoba fizyczna lub prawna będąca autorem Dokumentacji 
projektowej 

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

 
4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST   

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek.  
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunku. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniu poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 

Specyfikacja Techniczna 

Dokumentacja Projektowa  
 

5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowaniem i kontrolą jakości  

Wszystkie wyroby budowlane, jakie zostaną użyte przy wykonywaniu robót objętych niniejszym 
zamówieniem powinny ściśle odpowiadać wymaganiom zawartym w Dokumentacji Projektowej, 
a także posiadać wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami dokumenty dopuszczające do 
obrotu i stosowania w budownictwie wystawione, zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach 
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budowlanych z 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. nr 92 z 2004 roku poz. 881 z późniejszymi 
zmianami). Posiadanie tych dokumentów warunkować będzie dopuszczenie ich do zastosowania 
podczas wykonywania robót (zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane). 

Wszystkie materiały wymienione w dokumentacji projektowej odniesione do konkretnych 
producentów, jak również nazwy firm dostawców i producentów, należy traktować jak 
wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów i standardów. Dopuszcza się 
zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywane w dokumentacji tj. spełniające 
wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w 
dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i 
materiały równoważne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane 
przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Projektanta. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi Inżynierowi dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie, szczegółowe informacje na temat źródła wytwarzania oraz 
wydobywania materiałów jak również próbki materiałów do zatwierdzenia. 

Zatwierdzenie poszczególnych materiałów będzie realizowane za pomocą wniosków 
materiałowych składanych przez Wykonawcę do Inżyniera. Każda zmiana Producenta materiału 
wymaga zmiany wniosku materiałowego.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wyroby i materiały budowlane dostarczone przez Wykonawcę na teren budowy, które nie 
uzyskają akceptacji Zamawiającego powinny być niezwłocznie usunięte z terenu budowy. 
Wyroby te mogą być za zgodą Zamawiającego wykorzystane do innych robót niż te, dla których 
były pierwotnie przeznaczone.  

Roboty wykonane z użyciem materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez Zamawiającego 
mogą być odrzucone, czyli zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

W zakresie transportu i składowania materiałów obowiązywać będą postanowienia i zlecenia 
zawarte w odpowiednich dokumentach stanowiących podstawę odniesienia przy ich atestacji 
(Polskie Normy, aprobaty techniczne) oraz w systemach instrukcji wykonawczych, 
opracowanych przez producentów i dostawców zastosowanych wyrobów budowlanych i 
materiałów.  

Każda zmiana materiału musi być pisemnie zaakceptowana przez Zamawiającego, bez zgody 
Zamawiającego na zmiany materiału Wykonawca na własny koszt zdemontuje wykonaną część 
robót i wykona ją w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami SST. 
 

6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 

Wymagania dotyczące sprzętu stosowanego przez Wykonawcę przy prowadzeniu robót wynikać 
będą z systemowych instrukcji wykonawczych opracowanych, przez producentów wybranych 
wyrobów budowlanych zastosowanych przy realizacji robót. Rodzaj i stan techniczny tego 
sprzętu nie może mieć ujemnego wpływu na środowisko oraz jakość wykonywanych robót, a 
występujący w imieniu Zamawiającego Inżynier będzie miał prawo żądania zmiany stosowanego 
sprzętu, na sprzęt odpowiedni, pozwalający na uzyskanie założonej jakości robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Do wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem należy użyć sprzętu odpowiadającego 
charakterowi robót i przyjętej technologii wykonania. 

 
7. Wymagania dotyczące środków transportu 

Zamawiający nie stawia specjalnych wymogów odnośnie transportu stosowanego przez 
Wykonawcę przy dostawach wyrobów i materiałów służących do wykonania robót. Powinny one 
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wynikać z systemowych instrukcji wykonawczych, opracowanych przez producenta i dostawcę 
wybranych materiałów i nie mogą wpływać ujemnie na jakość dostarczanych materiałów oraz 
końcową jakość wykonywanych robót. Ryzyko utraty lub uszkodzeń dostarczanych wyrobów 
ponosi Wykonawca. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 
8. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Wszystkie roboty budowlane, konieczne do zrealizowania dla wykonania zamówienia będą 
musiały być wykonane zgodnie z warunkami umowy, poleceniami Zamawiającego, zapisami 
zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie obejmować 
wszystkich szczegółów projektu, Wykonawca przy planowaniu inwestycji winien to wziąć pod 
uwagę. 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów bądź opuszczeń dokumentacji projektowej, a o 
wszystkich wykrytych uchybieniach natychmiast poinformuje Zamawiającego. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram przebiegu robót, z 
którego wynikać będzie dotrzymanie terminu umownego wykonania zamówienia. 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych” przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów BHP i pod fachowym nadzorem 
technicznym ze strony osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane. 
Całkowitą odpowiedzialność za organizację robót, ich zabezpieczenie przed przypadkowym 
zniszczeniem i uszkodzeniem, działania pracowników własnych jak i pracowników ewentualnych 
podwykonawców, ponosić będzie Wykonawca robót. 

 
9. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót oraz jakość materiałów.  

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli Robót prowadząc pomiary i 
badania materiałów oraz Robót z częstotliwością pozwalającą określić, że Roboty zostały 
wykonane prawidłowo. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane oraz odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. W przypadku stwierdzenia usterek koszty 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa 
Zamawiający. 

Wszystkie badania i pomiary należy wykonywać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne 
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań w terminie 
określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
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Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
bądź dodatkowych badań lub oprze się na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek w całości obciążą Wykonawcę. 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą 
Techniczną, aktualną kartę charakterystyki substancji. Każda partia materiałów dostarczona na 
budowę winna posiadać w/w dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały nie posiadające tych dokumentów będą odrzucone. Ww dokumenty będą 
stanowiły załącznik do odbioru Robót. 

Dokumentem pozwalającym na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
wykonanych Robót będzie książka obmiarów. Obmiary wpisuje się w jednostkach przyjętych w 
Tabeli Przedmiarów 

 
10. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót   

Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją  
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Tabeli Przedmiaru Robót wycenionej przez 
Wykonawcę. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru 
należy wpisać do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd w ilościach podanych w przedmiarze Robót lub Specyfikacjach Technicznych 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 

Obmiaru gotowych Robót należy dokonywać z częstotliwością określoną w Kontrakcie a 
wymaganą do ustalenia płatności na rzecz Wykonawcy, jak również w przypadku zmiany 
Wykonawcy Robót. 

Obmiar robót zanikających należy wykonać w czasie ich wykonywania, natomiast obmiar robót 
ulegających zakryciu przed ich zakryciem. 

Długości odległości pomiędzy poszczególnymi punktami należy mierzyć poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
Objętości należy liczyć w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, należy ważyć w tonach lub kilogramach. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany do wykonywania obmiaru robót będą dostarczone 
przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe i sprzęt muszą posiadać świadectwa legalizacji oraz muszą być 
utrzymywane w dobrym stanie technicznym. 

 
11. Opis sposobu odbioru robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez Inżyniera przy udziale 
Wykonawcy: 
− odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy jednocześnie powiadamiając Inżyniera. Inżynier dokonuje 
odbioru niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Wykonawca 
nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Jakość i 
ilość tych robót Inżynier ocenia na podstawie protokołów z prób, szkiców geodezyjnych,  

− odbiór częściowy polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad określonych dla odbioru końcowego. 
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Każdorazowo po wykonaniu odbioru częściowego należy dokonać wpisu w dzienniku budowy 
i sporządzić protokół.  

− odbiór końcowy Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbioru dokonuje komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakości Robót 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, prób końcowych oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku nie wykonania 
wyznaczonych Robót poprawkowych lub uzupełniających Komisja przerywa odbiór i ustala 
nowy termin. Inżynier wystawia Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie robót po 
zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję.  

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 
− Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami, 
− Dziennik Budowy i Księgi obmiaru, 
− Protokoły z prób, 
− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
− Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną 

W przypadku gdy wg Komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego Robót. 

 
12. Podstawa płatności  

Za podstawę płatności uznaje się cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie koszty robót, a w szczególności: 
− robociznę wraz ze kosztami towarzyszącymi, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, transportu oraz magazynowania, 
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi, 
− koszty pośrednie (np. płace personelu, koszty utrzymania zaplecza, koszty utrzymania 

budowy zgodnie z przepisani bhp i p.poż., koszty geodezyjne), 
− koszty ogólne przedsiębiorstwa, 
− koszty robót tymczasowych niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, 
− koszty badań oraz prób niezbędnych do wykonania robót zgodnie z wymaganiami Kontraktu, 
− koszty uzyskania decyzji administracyjnych, 
− zysk kalkulacyjny Wykonawcy. 

Cena jednostkowa podana przez Wykonawcę za pozycję przedmiarową jest ceną ostateczną i 
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych Kontraktem. 

 
13. Przepisy związane 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz.2072) z 
późniejszą zmianą (Dz.U.05.75.664) z późniejszymi zmianami 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. nr 
80/2003 poz.717) 

3. Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2018, poz.799 ze zm.) 
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414 ze zm.)- Prawo budowlane 
5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. nr 30/1989 poz. 163 z 

późn. zm.) 

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 
obowiązujące normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inżynierem. 
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ST – 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIÓRKOWE 
 
 

1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są przepisy dotyczące wykonania i odbioru 
robót przygotowawczych i rozbiórkowych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej                                
w ul. Zielonej i Jesiennej w Łącku 

 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót przygotowawczych i 
rozbiórkowych między innymi: 
− prace pomiarowe związane z wyznaczeniem zakresu robót, 
− wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
− zabezpieczenie lub przełożenie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu 

(montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli), 
− zabezpieczenie istniejących drzew, 
− przejęcie i odprowadzenie z terenu budowy wód opadowych i gruntowych (odwodnienie 

wykopów), 
− ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych, 
− rozbiórka i naprawa istniejących ogrodzeń, 
− oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
− usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem robót, 
− demontaż nawierzchni dróg oraz chodników (kruszywo, kostka betonowa, płyty  
    chodnikowe) 

 
2. Materiały 

Materiały z demontażu należy składować poza obszarem prowadzonych prac. Koszty utylizacji 
materiałów ponosi Wykonawca. 

 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 6. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować następujący sprzęt: 
− koparki, 
− spycharki, 
− równiarki, 
− niwelatory, 
− zestawy odwodnieniowe, 
− piły spalinowe 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonanych robót. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 

 
4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 
7. 
Do transportu należy używać samochodów samowyładowczych oraz skrzyniowych sprawnych 
technicznie i zaakceptowanych przez Inżyniera w ilościach odpowiadających wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji Robót. 
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5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 
 

5.1. Roboty rozbiórkowe 

Zaprojektowana kanalizacja przebiegać będzie w pasie drogowym drogi powiatowej, pasie 
drogowym dróg gminnych i w działce prywatnej; w nawierzchniach gruntowych utwardzonych, 
w terenach zielonych oraz w poboczu gruntowym drogi powiatowej Przed przystąpieniem do 
właściwych robót ziemnych należy usunąć wierzchnią warstwę gruntu, płyty chodnikowe, 
kostkę betonową, aby nie dopuścić do jej przemieszania z ziemią z wykopu. Prace należy 
wykonywać z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ppoż. z wykorzystaniem sprzętu 
mechanicznego i ręcznego. Zdemontowany materiał należy składać poza obszarem 
prowadzonych prac. 
Wykopy powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 
dokumentacją techniczną będą wykonane roboty, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W 
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

 
5.2. Tyczenie trasy 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia trasy kanalizacji i trwale 
oznaczy ją w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co 
ok. 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić, co najmniej 3 punkty. Kołki świadki 
wbija się po dwu stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 
prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach 
budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów 
sieci państwowej.  

 
5.3. Odwodnienie wykopów  

Odwodnienie wykopów należy wykonać za pomocą drenażu poziomego z rur drenarskich np. 
Ø80mm ułożonych poniżej kanału, w warstwie żwiru filtracyjnego o grubości ok. 10-20cm, po 
jednej stronie wykopu, ze spadkiem równym projektowanemu spadkowi kanalizacji oraz 
lokalnymi studzienkami zbiorczymi w najniższych punktach i pompami zatapialnymi. 
 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
punkt 9. 

Zakres czynności kontrolnych przy wykonywaniu robót przygotowawczych i rozbiórkowych przy 
budowie sieci kanalizacji sanitarnej powinien obejmować: 
− sprawdzenie wytyczenia trasy kanalizacji w terenie, 
− sprawdzenie zabezpieczenia uzbrojenia kolidującego z prowadzonymi pracami, 
− sprawdzenie prawidłowego odwodnienia wykopów. 

Kontrola jakości robót przygotowawczych i rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie 
kompletności wykonanych robót, zgodności zakresu wykonanych robót z dokumentacją 
projektową i Specyfikacją Techniczną. 

 
7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 10. 

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są jednostki wskazane w Tabeli Przedmiaru Robót. 

Długości pomiędzy poszczególnymi punktami skrajnymi należy mierzyć poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
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8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 11. 

Roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 12. 

Płatności dokonywane będą według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a wyłonionym w trakcie przetargu Wykonawcą.  

 
10. Przepisy związane 

 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013r nr 0, poz. 21). 
2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i  

Kartografii,   Warszawa,1979. 
4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978.   
5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983.   
6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979.   
7. Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983.   
8. Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGiK,1983   
9. Ustawa z 17.05.1989 – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z  

 późniejszymi zmianami)  
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ST – 02 ROBOTY ZIEMNE 
 
1.  Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są przepisy dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej i Jesiennej w Łącku. 

 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych między innymi: 
− wykonanie wykopów kontrolnych związanych z odkryciem istniejącego uzbrojenia 

podziemnego, 
− usunięcie wierzchniej warstwy gruntu/istniejącej nawierzchni przed rozpoczęciem robót, 
− wykopy wąskoprzestrzenne oraz jamiste ręczne i mechaniczne, na odkład i z wywozem, 
− wykonanie podsypki pod rurociągi, 
− wykonanie obsypki rurociągów z zagęszczeniem warstwami, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopów, ręczne i mechaniczne, 
− wymiana gruntów, 
− odbudowa nawierzchni, 
− plantowanie oraz humusowanie terenu 

 
2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”                
pkt 5. 

Wszystkie wyroby stosowane podczas prowadzenia robót powinny być zgodne z wymaganiami w 
dokumentacji projektowej. Kontrola techniczna Wykonawcy powinna stwierdzić przydatność 
materiałów na podstawie atestów oraz badań. Materiały winny posiadać certyfikaty 
bezpieczeństwa bądź deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami i normami. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót ziemnych są: 
− grunt wydobyty z wykopu, 
− grunty żwirowe i piaszczyste stosowane na wymianę gruntu w wykopach, 
− cement zgodny z PN-EN 197 – 1:2012, 
− beton C8/10 
− beton C16/20 
− pręty żebrowane ∅12mm 

 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Rodzaje sprzętu używanego do wykonania poszczególnych robót ziemnych pozostawia się do 
uznania wykonawcy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót.  

Do wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem należy użyć sprzętu odpowiadającego 
charakterowi robót i przyjętej technologii wykonania np.: 
− koparki, 
− zagęszczarki,  
− spycharki, 
− ładowarki, 
− żurawie samochodowe, 
− samochody ciężarowe, 
− pompy spalinowe i elektryczne do odwadniania wykopów (wg potrzeb) 
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− obudowy wykopów, wypraski 
− niwelatory,  
− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty,   
− taśmy stalowe, 
− łopaty,  
− taczki, 
− piły mechaniczne, 
− inne. 

 
4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”               
pkt 7. 

Do transportu materiałów sypkich (np. piasek, ziemia) oraz sprzętu budowlanego i urządzeń 
należy używać samochodów samowyładowczych, skrzyniowych oraz niskopodwoziowych. 

Wszystkie środki transportu muszą być sprawne technicznie. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów o ruchu drogowym. 

 
5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz Dokumentacją Projektową. 

Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy zainstalować urządzenia 
odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i 
gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas 
trwania robót. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław. 

 
5.1. Wykopy 

Wykopy należy wykonać mechanicznie; w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą 
infrastrukturą - ręcznie. Kolidujące miejsca wytyczyć i zlokalizować w terenie przed 
przystąpieniem do prac ziemnych. Przewody i sieci kolidujące z wykopem zabezpieczyć przed 
zniszczeniem, uwzględniając warunki jednostek eksploatujących sieci. 

Wykopy zaprojektowano o ścianach prostych umocnionych szczelnych wg technologii będącej 
w dyspozycji Wykonawcy. Dno wykopu dokładnie oczyścić z kamieni i korzeni. 

Wykop pod przewody należy rozpocząć od najniższego punktu przesuwając się stopniowo w 
górę. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz 
odwodnienia wykopów nawodnionych. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez Wykonawcę na odkład lub wywieziony 
poza plac budowy. Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu 
w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to 
powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

Wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm 
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy 
wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
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Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości 
równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed 
osiadaniem i odkształcaniem. 
 

5.2. Podsypka 

Podsypka powinna być wykonana z piasku bez grud i kamieni, uformowana pod rurę w 
obrębie kąta 90°, grubość podsypki – 15 cm. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu. 
 

5.3. Obsypka 

Obsypka rur musi być wykonana bezpośrednio po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego 
posadowienia. Obsypkę należy wykonać z materiału takiego jak podsypkę (piasek) do 
wysokości 0,3m ponad górną krawędź rury. Obsypkę należy układać symetrycznie po obu 
stronach rury warstwami o grubości nie większej niż 15cm zwracając szczególną uwagę na jej 
staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zagęszczania obsypki w tej strefie 
konieczne jest zachowanie należytej staranności, aby nie nastąpiło przemieszczenie lub 
podniesienie rury. Do zagęszczania obsypki zaleca się zagęszczanie ręczne lub stosowanie 
lekkich wibratorów płytowych (o masie do 100kg), przy czym zagęszczanie mechaniczne 
bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne. Wymagany stopień zagęszczenia obsypki wynosi 
85% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
 

5.4. Zasypka 

Do wykonania zasypki należy użyć gruntu (dowiezionego lub rodzimego) piaszczystego, 
jednorodnego z zagęszczeniem warstwami ok. 20÷30cm do osiągnięcia wskaźników: 
− Is≥1,0 - warstwa 0,5m od spodu warstw konstrukcji drogi (kruszywo dla drogi gminnej i  
                 dla pobocza drogi powiatowej) 
− Is≥0,97 – warstwa od 0,5m do 1,2m od spodu warstw konstrukcji drogi 
− Is≥0,95 – pozostała część zasypki do góry obsypki 

Zasypkę wokół studzienek rewizyjnych wykonywać ręcznie, warstwami nie przekraczającymi 
20cm wraz z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw. 

Pochodzące z wykopów grunty spoiste nie nadające się do ponownego wbudowania należy 
wymienić na piaski. Natomiast wykorzystywane grunty piaszczyste drobnoziarniste dla 
uzyskania odpowiedniego ich stopnia zagęszczenia należy mieszać z gruntem o grubszych 
frakcjach. Nadmiar gruntu oraz grunt nie nadający się do zasypki wywieźć lub 
zagospodarować na terenie budowy. 

Wilgotność gruntu przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o 
więcej niż 20%. 

Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawierającym zamarznięte bryły.  
 

5.5. Zdjęcie warstwy humusu 

W miejscach prowadzenia robót w nawierzchniach występowania humusu należy zdjąć humus 
a po zasypaniu wykopu ponownie go rozścielić. 
Zdjęty humus nadający się do ponownego wykorzystania (decyzja Inżyniera) należy 
składować w regularnych pryzmach oraz zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem i wodami 
opadowymi. 

Humus nie nadający się do ponownego wykorzystania Wykonawca zutylizuje we własnym 
zakresie i na własny koszt. 

 
5.6. Odkład i zagospodarowanie gruntu 

Podczas prowadzenia wykopów należy ocenić czy grunty nadają się do ponownego 
wykorzystania czy w całości trzeba dokonać ich wymiany. 
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Grunty nadające się do ponownego wykorzystania należy składować w taki sposób aby nie 
dopuścić do ich zanieczyszczenia. 
Grunty nie nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje na 
swój koszt. 

Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z terenu budowy, jego transportem jak również 
składowaniem nie podlegają odrębnej zapłacie i są traktowane jako wliczone w ceny 
jednostkowe robót podstawowych. 
 

5.7. Umocnienie wykopów 

Zabezpieczenie ścian wykopów należy wykonać za pomocą obudowy systemowej typu 
skrzyniowego lub płytowego. Realizację wykopu należy prowadzić na zasadzie 
naprzemiennego wciskania poszczególnych części obudowy i wybierania gruntu z wnętrza.  
Obudowę usuwa się podczas zasypywania wykopu systematycznie unosząc poszczególne jej 
części i dokładnie zagęszczając grunt.  
Zabezpieczenie ścian wykopów można usuwać za każdym razem na wysokość nie większą niż 
0,5m dla wykopów wykonywanych w gruntach spoistych oraz 0,3m dla wykopów 
wykonywanych w innych rodzajach gruntów. 
 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
punkt 9. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli jakości prowadzonych robót. 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić czy odpowiada on wymaganiom odpowiednich norm 
pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia. 

Zakres czynności kontrolnych przy wykonywaniu robót ziemnych przy budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej powinien obejmować: 
− sprawdzenie szalowania wykopów, 
− sprawdzenie wykonania podłoża, 
− sprawdzenie rodzaju materiałów, 
− sprawdzenie stopnia zagęszczenia podsypki i obsypki rur oraz zasypki wykopów 

Prawidłowo wykonane roboty ziemne powinny spełniać następujące wymagania: 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż + - 5cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + - 3cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + - 5cm, 
− głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością określoną w projekcie, 
− dno wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi 

ustalonymi w projekcie i dowiązane do reperów określonych przez geodetę, 
 

7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 10. 

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są jednostki wskazane w Tabeli Przedmiaru Robót. 

Jednostkami obmiarowymi dla robót ziemnych objętych projektem jest: 
1 m3 - objętość wykopów, zasypek, podsypek, obsypek 
1 m2 – szalowania wykopów 

 
8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 11. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
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− przygotowanie podłoża 
− prawidłowość wykonania podsypek i obsypek 
− sprawdzenie zagęszczenia gruntu po zasypce wykopu 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia wykopów 

 
9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 12. 

Płatności dokonywane będą według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a wyłonionym w trakcie przetargu Wykonawcą.  

 
10. Przepisy związane 

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania, 

2. PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
3. PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania 

techniczne. 
4. PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne – Część 2: Badania podłoża gruntowego 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
6. PN-EN 13331-1:2004 Systemy obudów do wykopów – Część 1: Dane wyrobów 
7. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
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ST – 03 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ 
 
1.  Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są przepisy dotyczące wykonania i odbioru 
robót montażowych kolektorów wraz ze studniami dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej                                
w ul. Zielonej i Jesiennej w Łącku. 
 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną  

Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
− budową kolektorów głównych z rur PP DN200 mm  
− włączeniem nowobudowanej kanalizacji do istniejącej sieci 
− budową studni kanalizacyjnych 

 
2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”            
pkt 5. 

W odniesieniu do materiałów zastosowanych w dokumentacji projektowej wymagania 
Zamawiającego są następujące: 
− kanały z rur kielichowych z PP (z litego polipropylenu) o sztywności obwodowej min.  

8kN/m² łączonych za pomocą uszczelek z elastomeru, spełniających wymagania normy PN 
EN 1852. 

− studzienki rewizyjne spełniające wymagania normy PN EN 1917:2004. Kręgi żelbetowe 
∅1000-1200mm z wbudowanymi stopniami, łączone na uszczelki. Beton klasy nie mniejszej 
niż C35/45, wodoszczelny W12 i mrozoodporny (F150). Płyty denne z kinetą wykonane w 
formie monolitycznej. 

− włazy żeliwne typ ciężki D400 ∅680mm z żeliwa szarego zgodne z normą PN EN 124:2000, z 
pokrywą z wypełnieniem betonowym  

− studzienki niewłazowe dn600mm z tworzyw sztucznych. Trzon studni wykonany z 
systemowej rury trzonowej karbowanej PP DN600. U dołu studnia zakończona kinetą 
przepływową do rury trzonowej; typ kinety – PP, ze zintegrowanymi króćcami kielichowymi 
dostosowanymi do łączenia z rurami PP; wlot/wylot dn160mm/200.  

− piasek o uziarnieniu 0,2 – 2,0mm z dopuszczeniem max 5% ziaren <0,02mm, zgodny z 
normą PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1:2008 

 
2.1. Składowanie materiałów 

Rury z tworzyw powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu 
(wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych 
przedmiotów. Gdy rury są składowane po rozpakowaniu w stertach należy zastosować boczne 
wsporniki w maksymalnych odstępach co 1,5m. Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby 
końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej. 

 
Prefabrykaty betonowe: 
− teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i 

odwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo- transportowe, 
− pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty 

komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów, 
− prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów 

montażowych, 
− każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien 

być składowany osobno, 
− prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających 

odstęp od podłoża minimum 15 cm, 
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− w zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być 
ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do 
obrzeża prefabrykatu. 

Kruszywo powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka sieci. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Rodzaje sprzętu używanego do wykonania poszczególnych robót pozostawia się do uznania 
wykonawcy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót.  

Do wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem należy użyć sprzętu odpowiadającego 
charakterowi robót i przyjętej technologii wykonania np.: 
− koparki, 
− żurawie samochodowe, 
− samochody ciężarowe, 
− niwelatory,  
− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty,   
− taśmy stalowe, 
− łopaty,  
− taczki, 
− piły mechaniczne, 
− kamera TV 
− inne. 

 
4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 
 

4.1. Transport rur  
Rury z tworzyw muszą być transportowane w wiązkach na samochodach o odpowiedniej 
długości. Wyładunek rur z wiązek wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami 
lub dźwigu. Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. 
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. 
Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli 
długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m. 
Transport rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać przy temperaturze powietrza od  
+ 5°C do + 30°C. Szczególną ostrożność należy zachować przy temperaturach powietrza 
poniżej 0°C z uwagi na zwiększoną kruchość materiału w niskich temperaturach. 
 

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

 
4.3. Transport studni 

Prefabrykaty betonowe zaleca się przewozić w pozycji ich wbudowania. Środki transportu 
przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być wyposażone w 
urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed 
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możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. 
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym 
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. 
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i 
składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni 
i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed 
uszkodzeniami. 
Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do 
wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Przy transporcie 
prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych prefabrykaty 
powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami 
montażowymi. 
Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na 
podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni 
wsporczej powinny być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do 
kształtu tej powierzchni. 

 
4.4. Transport włazów 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy 
należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu 
ciężkiego mogą być przewożone luzem. 

 
5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 
 

5.1. Układanie rurociągu w wykopie otwartym. 

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady 
budowy kolektora od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i 
głębokości posadowienia kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Technologia budowy kolektora musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do 
ułożenia rur w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym 
wykopu i podłoża. 
Rury do budowy kanalizacji przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i 
zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Do wykopu należy rury opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 
zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do 
spadku dna wykopu. 
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej 
swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia 
właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie 
ziemią po środku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić 
swego położenie do czasu wykonania uszczelnienia złączy.  
Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy 
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±20 mm. 
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±1 cm . 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie 
wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów rury należy zasypać do takiej wysokości, 
aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 

 
5.2. Montaż studni kanalizacyjnych 

Przy montażu elementów studni należy zwrócić uwagę na właściwe wykonanie połączeń 
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kręgów.  

Studzienki kanalizacyjne z kręgów żelbetowych. 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
− studzienki należy posadawiać w odwodnionym wykopie na przygotowanym podłożu i na 

warstwie betonu C8/10 gr. 15 cm, 
− w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy 
     stosować studzienki spadowo-kaskadowe, 
− kaskady przy studzienkach obetonować betonem C8/10 do wysokości ok. 20 cm nad 

poziom górnego wylotu 
− studzienki zakończyć zwężką redukcyjną z otworem pod właz żeliwny typ ciężki ∅600mm 
Przejścia przez ściany w studniach kanalizacyjnych wykonać jako szczelne poprzez fabryczne 
osadzenie tulei. 

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
− studzienki należy posadawiać w odwodnionym wykopie na przygotowanym podłożu na 

podsypce z piasku bez grud i kamieni, grubość podsypki – 15 cm  
− studzienki zakończyć włazem żeliwnym D400 osadzonym na rurze teleskopowej i 

betonowym pierścieniu odciążającym 
 
6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
punkt 9. 

 
6.1. Próba szczelności 

Po zakończeniu robót montażowych kanały wraz ze studniami poddać próbie szczelności na 
eksfiltrację ścieków do gruntu oraz infiltrację wód gruntowych do wnętrza kanału. Próbę 
wykonać wg PN-EN1610:2002. W trakcie wykonywania próby złącza muszą być odkryte. Na 
złączach nie mogą występować przecieki w postaci kropelek wody. W przypadku stwierdzenia 
przecieków wadliwe złącze należy wykonać od nowa.  
Z wyników prób szczelności sporządzić protokoły. 
 

6.2. Kamerowanie sieci kanalizacyjnej 

W ramach kontroli wizualnej należy wykonać kamerowanie sieci. Kamerowanie wykonać przy 
pomocy zdalnie sterowanej kamery przewodowej z magnetowidem do rejestracji obrazu z 
wnętrza kanalizacji. Wejrzenie do wnętrza kanalizacji pozwoli wykryć nieszczelności, infiltrację 
wód gruntowych, pęknięcia, określić spadki rurociągu.  

Raport z inspekcji powinien zawierać: 
− dane firmy wykonującej inspekcję i nazwisko operatora, 
− dokładny opis sprawdzonych odcinków (nazwę odcinka wraz z długością, długość inspekcji, 

średnicę kanału, materiał z którego wykonany jest kanał, profil kanału np. okrągły, jajowy) 
− dokumentację fotograficzną i filmową z oceną stanu technicznego przewodów 

kanalizacyjnych oraz dokładne zlokalizowanie wszystkich występujących wad, inspekcję 
złączy rur, wykrycie infiltracji wód gruntowych, dokładny pomiar uszkodzeń 

− inspekcję studzienek kanalizacyjnych umożliwiającą ocenę stanu ogólnego 
− wykres spadków uwzględniający spadek chwilowy oraz średni spadek całego odcinka w 

skali pozwalającej na jednoznaczną interpretację prawidłowości ułożenia rur, 
− mapę w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesionymi odcinkami, które podlegały inspekcji 
 

6.3. Zakres czynności kontrolnych  

przy wykonywaniu robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej zakres czynności 
kontrolnych powinien obejmować: 
− sprawdzenie wytyczenia trasy kanalizacji w terenie, 
− sprawdzenie rodzaju materiałów, 
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− sprawdzenie rzędnej posadowienia przewodów, 
− sprawdzenie połączeń rur (próba szczelności i kamerowanie), 
− sprawdzenie studni (podłączenia, izolacja itp.) 
 

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Prawidłowo ułożone przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące wymagania: 
− dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 

+-5 cm,  
− dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie 

powinno przekraczać +-1 cm, 
 
7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 10. 

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są jednostki wskazane w Tabeli Przedmiaru Robót. 

Jednostkami obmiarowymi dla robót montażowych  objętych projektem jest: 
1 mb – długości kanałów,  
1 kpl. – ilość kompletnych studzienek 

 
8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 11. 

Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia do odbioru tych części robót, które ulegają 
zakryciu. W przypadku prowadzenia prac ulegających zakryciu bez powiadomienia Inżyniera 
Wykonawca zobowiązany jest na polecenie Inżyniera odkryć wykonywany odcinek i przedstawić 
do odbioru wszystkie jego elementy.  

Zakres czynności kontrolnych przy wykonywaniu robót polegających na montażu rur sieci 
kanalizacji sanitarnej powinien obejmować: 
− sprawdzenie rzędnej posadowienia przewodów i studni, 
− sprawdzenie użycia właściwych materiałów, 
− sprawdzenie połączeń rur (próba szczelności i kamerowanie), 
− sprawdzenie studni (podłączenia, izolacja itp.) 

Każdorazowo po wykonaniu odbioru częściowego należy dokonać wpisu w dzienniku budowy i 
sporządzić protokół. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania dały wynik pozytywny. 

 
9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 12. 

Płatności dokonywane będą według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a wyłonionym w trakcie przetargu Wykonawcą.  

 
10. Przepisy związane 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 
2. PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
3. PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Polipropylen (PP) – Część 1: specyfikacje rur, 
kształtek i systemu 

4. PN-EN 476:2011 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej. 

5. PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) – Część 2: Specyfikacje dla studzienek 
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włazowych i niewłazowych w obszarach obciążonych ruchem kołowym i w głęboko 
przykrytych instalacjach 

6. PN-EN-1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

7. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością. 
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ST – 05 ROBOTY ODTWORZENIOWE 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są przepisy dotyczące wykonania i odbioru 
robót drogowych odtworzeniowych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej                                
w ul. Zielonej i Jesiennej w Łącku. 
 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną  

Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z odtworzeniem nawierzchni 
drogowych po ułożeniu kanalizacji sanitarnej. Do robót drogowych odtworzeniowych zalicza 
się: 
− odtworzenie pasa (pobocza) drogi powiatowej  
− odtworzenie drogi gminnej 
− odtworzenie zjazdów i chodników na posesje prywatne 
− odtworzenie nawierzchni terenów zielonych 
− obetonowanie studzienek kanalizacyjnych 

 
2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”            
pkt 5. 

Materiały do robót odtworzeniowych: 
− kruszywo łamane o uziarnieniu 0-31,5mm 
− ziemia urodzajna, humus 
− mieszanka nasion traw 
− beton C16/20 
− beton C8/10 

 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 6. 

Rodzaje sprzętu używanego do wykonania poszczególnych robót pozostawia się do uznania 
wykonawcy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót.  

Do wykonania robót odtworzeniowych objętych zamówieniem należy użyć sprzętu 
odpowiadającego charakterowi robót i przyjętej technologii wykonania np.: 
− niwelatory,  
− tyczki, 
− łaty,   
− taśmy stalowe, 
− łopaty, kilofy, kliny, młotki brukarskie, 
− taczki, 
− zagęszczarka,  
− spycharki, 
− ładowarki, 
− samochody ciężarowe, 
− młoty pneumatyczne, 
− piły mechaniczne, 
− koparki, 
− glebogryzarka, kultywator, brona do uprawy gleby, 
− wał kolczatka oraz wał gładki do zakładania trawników, 
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4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż: 90 min. - przy 
temperaturze +15°C 70 min. - przy temperaturze +20°C 30 min. - przy temperaturze +30°C. 
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających. 

Transport ziemi urodzajnej z miejsca składowania/pozyskania samochodami samowyładowczymi 
5 - 10 t. 
 

5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 

Wszystkie nawierzchnie drogowe należy odtworzyć do stanu sprzed rozpoczęcia budowy, a w 
szczególności przy zachowaniu warunków: 
− należy bezwzględnie przestrzegać odbudowy warstw o takiej grubości i z takich materiałów, 

jakie posiada istniejąca konstrukcja 
− niedopuszczalnym jest zabudowywanie materiału uszkodzonego. Uszkodzone elementy 

należy wymienić na nowe odpowiadające wzorem i grubością istniejącym. 
− w przypadku strat i braków materiałowych powstałych w trakcie budowy - zakup nowych 

materiałów i ich uzupełnienie pozostaje po stronie Wykonawcy robót 
− naruszone trawniki należy zrekultywować metodą siewu z dowozem ziemi urodzajnej            

gr. min 10cm 

Włazy studni zlokalizowanych w poboczu drogi powiatowej obetonować wokół na całej 
szerokości pobocza na długości 1,0m przed i za studnią, nadając normatywny spadek. Płytę 
wykonać z betonu C16/20 gęstoplastycznego żwirowego gr. 20 cm, zazbroić górą i dołem siatką 
z pręta żebrowanego ∅12mm (oczko 15x15cm), na podbudowie z piasku gr. 20 cm na podłożu 
zagęszczonym. Kołnierz studzienki należy posmarować 2 x emulsją asfaltową.  

Włazy w drodze gruntowej zabezpieczyć warstwą z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-
31,5mm. Wymiary zabezpieczenia: 1,8m x 1,8m, grubość 20cm. 
 

5.1. Ułożenie nawierzchni z brukowej kostki betonowej 

Kostkę układa się na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Grubość podsypki powinna być zgodna ze stanem istniejącym. 
Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-żwirowej, 
powinien wynosić od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię.  

 
 
 



 

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA 
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej i Jesiennej w Łącku 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

 

 

29

5.2. Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 

Koryto powinno być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni utwardzonego pobocza.  
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
posiadanych maszyn. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do 
rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Przed przystąpieniem do profilowania dna koryta, podłoże powinno być oczyszczone z 
wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy 
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 
podłoża. 
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują 
zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić 
podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt, spełniający 
wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wskaźnika 
zagęszczenia 1,00. 
Profilowanie można wykonać ręcznie lub sprzętem dostosowanym do szerokości koryta. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania, które należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 
z tolerancją od -20% do +10%. 
Koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania nawierzchni, to 
powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania nawierzchni można 
przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy pomocy 
układarki lub równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  
W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa, należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Zagęszczanie należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się, w kierunku górnej krawędzi. Nierówności i zagłębienia powstające w czasie 
zagęszczania powinny być wyrównywane bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i 
dodanie bądź usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. Zagęszczenie należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0 według normalnej 
próby Proctora. Do zagęszczenia zaleca się stosowanie maszyn (np. walców, zagęszczarek 
płytowych) o szerokości nie większej niż szerokość utwardzonego pobocza.  
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej z tolerancją ± 2%. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony 
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 
niższa od optymalnej, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana.  
Przy wbudowywaniu i zagęszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu należy 
zwrócić szczególną uwagę na właściwe jego wykonanie przy krawędzi jezdni. Styk jezdni i 
utwardzonego pobocza powinien być równy i szczelny. 

 
5.3. Odtworzenie trawnika 

− teren powinien być wyrównany i splantowany, 
− zglebogryzować cały teren z usunięciem istniejących chwastów, a szczególnie podziemnych 

kłączy perzu, babki i jaskrów  
− nawieźć glebę urodzajną, humus o gr. warstwy dostosowanej do uzyskania właściwej 

rzędnej terenu oraz rozdrobniony kompost; przemieszać materiał dowieziony z gruntem 
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istniejącym (10l. kompostu na 1 m2 powierzchni i wymieszać go w warstwie głębokości 10 
– 20 cm) 

− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą 
− sprawdzić odczyn pH gleby, optymalne wartości dla trawników mieszczą się w przedziale 6–

7, w przypadku dużego odchylenia należy zmodyfikować podłoże; niskie wartości pH można 
poprawić wapnowaniem a podwyższone złagodzić stosowaniem nawozów o kwaśnym 
odczynie 

− zbronowanie terenu z niwelacją i plantowaniem terenu (likwidacja istniejących zadoleń i 
pagórków i wyprofilowanie nawierzchni ze spadkiem 1–3%, ułatwiającym powierzchniowy 
odpływ wody) 

− przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim 
− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2 kg na 100 m2 
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

− należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych dobrze - zakupu darni lub nasion pod 
zasiew należy dokonać w ilości większej o 5% niż wynika to z obliczeń powierzchni 
trawiastej. 

 
6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
punkt 9. 

Prawidłowo wykonane utwardzone pobocze powinno spełniać następujące wymagania: 
− szerokość utwardzonego pobocza może się różnić od szerokości projektowanej nie więcej niż 

+10 cm i -5 cm,  
− nierówności pobocza mierzone 4-metrową łatą nie mogą przekraczać 10 mm,  
− spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%, 
− różnice wysokościowe z rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm,  -2 cm, 
− grubość utwardzonego pobocza nie może się różnić od grubości projektowanej o ± 10%, 

Prawidłowo wykonana nawierzchnia z kostki powinna spełniać następujące wymagania: 
− dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
− odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 

przekraczać ± 3 cm. 
− Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

 
7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 10. 

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są jednostki wskazane w Tabeli Przedmiaru Robót. 

Jednostkami obmiarowymi dla robót odtworzeniowych objętych projektem jest: 
1 m2 – odtworzonej nawierzchni 

 
8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 11. 
 
Roboty odtworzeniowe podlegają zasadom odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu. 

Zakres czynności kontrolnych przy wykonywaniu utwardzonego pobocza powinien obejmować: 
− pomiar szerokości warstwy, 
− pomiar równości podłużnej, 
− pomiar równości poprzecznej, 
− pomiar spadków poprzecznych warstwy, 
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− pomiar rzędnych wysokościowych,  
− pomiar grubości warstwy  
− sprawdzenie krawędzi, obramowania warstwy -  cała długość 
− sprawdzenie wyglądu warstwy ocena ciągła 
− sprawdzenie zagęszczenia warstwy  

Zakres czynności kontrolnych przy wykonywaniu nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
powinien obejmować: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

Zakres czynności kontrolnych przy wykonywaniu trawników powinien obejmować: 
− sprawdzenie oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
− sprawdzenie grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
− sprawdzenie prawidłowego uwałowania terenu, 
− sprawdzenie zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji 

projektowej, 
− sprawdzenie gęstości zasiewu nasion, 
− sprawdzenie dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych 

ździebeł trawy 
− sprawdzenie prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin"), 
− sprawdzenie obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania dały wynik pozytywny. 

 
9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 12. 

Płatności dokonywane będą według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a wyłonionym w trakcie przetargu Wykonawcą.  

 
10. Przepisy związane 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy  
2. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
 
 

 
 


